



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



AUTORITA' D'AMBITO - A.T.O. SARDEGNA



Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna

DISTRETTO 5 U.O. PROGRAMMAZIONE TECNICA

LEGGE N° 388/2000 - PIANO RECUPERO CEDRINO
RISANAMENTO RETE IDRICA COMUNE DI IRGOLI - SCHEMA 11 DEL NPRGA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

N

QUADRO ECONOMICO

DATA : APRILE 2018

REV. 1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Salvatore Bua

IL PROGETTISTA:

A.T.P.

(Capogruppo)



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
N. 4255 Dott. Ing. Giuseppe DELITALA

(Mandante)



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
N. 7679 Dott. Ing. Daniela DETTORI

(Mandante)



ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE SARDEGNA
SEZIONE A
N. 633 Dott. Geol. ALBERTO GORINI

Risanamento rete idrica Irgoli ID Progetto 2011-0014		
Importo dei lavori al netto della sicurezza		196 000,00
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 5,10%		10 000,00
Importo lavori e sicurezza		206 000,00
Importo lordo a base di gara d'appalto		206 000,00
IVA al 22,0%	Rilievi e indagini preliminari	1 775,00
	Allacciamenti ai pubblici servizi o diritti vari	1 000,00
	Spese generali (plafond di prima approssimazione)	
	Spese sostenute da Abbanoa	630,65
	di cui per Abbanoa	3 026,94
	di cui per il Comune	27 242,42
IVA al 22% sull'importo dei servizi ed altre eventuali imposte		7 269,76
Oneri per asservimenti e occupazioni		
Spese per atti notarili etc.		
Contributo AVCP		225,00
IVA al 10,0%	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	
	Incremento del prezzo chiuso (ex articolo 133, comma 7, D.Lgs. 163/2006 smi)	
	Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/2010 s.m.i.	6 180,00
	Maggiori lavori imprevisi	3 920,00
Economie d'asta		
10%	IVA al 10% sull'importo dei lavori in progetto	21 610,00
Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione		72 879,76
Importo totale del finanziamento		278 879,76
Importo del finanziamento al netto dell'IVA		250 000,00
di cui a carico dell'EGAS 89,64%		250 000,00
a carico Abbanoa S.p.A. -		0,00
IVA a carico Abbanoa S.p.A. 10,36%		28 879,76
RIMODULAZIONE FINANZIARIA A VALERE SULLE ECONOMIE D'ASTA		