



COMUNE DI IRGOLI

(PROVINCIA DI NUORO)

ADEGUAMENTO STATICO, ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA MATERNA

Piano Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ALLEGATO: F	QUADRO ECONOMICO AGG. 1
Scala:	

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Sindaco: Sig. Ignazio Porcu	Il responsabile del procedimento: Geom. Antonello Lai
_____	_____

STUDIO DI PROGETTAZIONE

STUDIO TECNICO Ing. Daniele Tatti Via Umberto I°, 21 - 09030 Sardara (SU) Tel./fax 070 4516319 - cell. 3472597196	_____ Timbro e firma
---	-------------------------

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: *Adeguamento statico, alla normativa antincendio e igienico sanitario – Scuola Materna.*

FASE DELLA PROGETTAZIONE: *Progetto Definitivo Esecutivo*

1 FONTI DI FINANZIAMENTO

Il presente intervento sarà realizzato mediante contratto d'appalto di lavori pubblici "a corpo", costituito dalla sola esecuzione dei lavori.

L'importo complessivo del finanziamento per la realizzazione del suddetto intervento è di € **90.000,00** dei quali:

- € **60.000,00** provenienti dal Ministero Istruzione;
- € **12.000,00** provenienti dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- € **18.000,00** provenienti da Fondi di Bilancio Comunale 2019.

2 ELABORATI ECONOMICI DI STIMA

Il calcolo sommario di spesa, per i lavori in oggetto, è effettuato applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi. Questi sono ricavati applicando i parametri desunti da interventi simili realizzati nel territorio circostante. In mancanza di questi dati, i costi sono dedotti redigendo delle analisi di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

Il risultato del calcolo sommario di spesa dell'intervento e delle espropriazioni confluisce in un "Quadro Economico" redatto secondo lo schema di cui all'art. 16 e all'art. 22 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»". Come previsto dal 2° comma dell'art. 16, l'importo totale dei lavori nella fase attuale è stato, tiene conto anche dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (questo ultimo non soggetto a ribasso d'asta). L'importo totale è relativo agli interventi previsti dell'attuale appalto che come detto in precedenza ha un limite di spesa pari a € **90.000,00** secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale appaltante.

Per quanto riguarda le somme a disposizione della Stazione Appaltante, attraverso valutazioni di massima, effettuate in sede di accertamenti preliminari, oltre alle imposte, alle spese tecniche, agli oneri per l'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/16, agli accantonamenti previsti dall'art. 205 D.Lgs. 50/16 è stata inserita una piccola somma per imprevisti.

3 QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

Quadro Economico				Quadro di Progetto
A.1)	EDILIZIA (Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto) - Cat. E.08			€ 64.695,18
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto degli oneri per la sicurezza				€ 64.695,18
A.2)	ONERI PER LA SICUREZZA (Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto) - Cat. E.08			€ 3.731,22
IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA				€ 3.731,22
A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (Importo A)				€ 68.426,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1)	I.V.A.	10%	su importo A)	€ 6.842,64
	B.2.1)	Onorario per Progettazione, D.L., Contabilità, Coordinamento Sicurezza		€ 8.500,45
	B.2.2)	Onorario per Prestazioni di Prevenzioni Incendi		€ 1.662,28
	B.2.3)	Cassa Previdenziale (4%) su importi B.2.1)		€ 406,51
	B.2.4)	I.V.A. (22%) su importi B.2.1) e B.2.2)		€ 2.325,23
B.2)	Spese tecniche di Progettazione, D.L., Contabilità, Coordinamento Sicurezza			€ 12.894,47
B.3)	Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/16			€ 437,93
B.4)	Contributo gara ANAC			€ 30,00
B.5)	Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/16 (in ragione del 2%)			€ 1.368,53
B.6)	Per imprevisti ed economie			€ 0,03
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Importo B)				€ 21.573,60
TOTALE SOMMA PREVISTA (Importo somma A+B)				€ 90.000,00

Irgoli, 24 dicembre 2020

Il Progettista
Ing. Daniele Tatti

Adeguamento statico, alla normativa antincendio e igienico sanitario - Scuola Materna.

FASE: Progetto Definitivo Esecutivo

SEDE: Via Umberto I, 21 - Sardara (SU)

TEL./FAX: 070 4516319

ALLEGATO: Quadro economico

AGGIORNAMENTO N.: 01

E-MAIL: dani.tatti@tiscali.it