


PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Comune di OROSEI
Provincia di NUORO

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA

VIABILITA' NEL CENTRO URBANO DI OROSEI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROSEI

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA

MANODOPERA

(Art. 39, d.P.R. 207/10)

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta €            204.855,41

Oneri della sicurezza €                5.000,00
IVA su lavori e sicurezza €              46.168,19

Somme a disposizione dell'amministrazione €              23.976,40

Costo complessivo dell'opera €            280.000,00

Orosei, lì Dicembre 2020

Il Progettista:

ING. FRANCESCO CHESSA

______________________________



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.

IMPORTO 

MAN.

INC. 

MAN.

1 1 Scavi e

Riconfigurazion

i

1 SAR19_PF.

0001.0002.0

044

TRASPORTO a

discarica e/o da

cava   de...ti di

20 km compreso

il ritorno a

vuoto

metri 

cubi
 
      148,00 €           8,06 €        1.192,89 €           2,50 €       370,00

 
 31,02%

2 SAR19_PF.

0001.0002.0

003

SCAVO DI

SBANCAMEN

TO in materie di

qua...120 kg

/cmq, eseguito

senza uso di

mine.

metri 

cubi
 
      148,00 €         37,20 €        5.505,60 €         14,17 €    2.097,16

 
 38,09%

3 SAR19_PF.

0001.0009.0

013

CONFERIMEN

TO A

DISCARICA

AUTORIZZAT

A D...e dello

Stato

d'Avanzamento

dei Lavori.

tonnell

ate
 
      266,40 €         12,65 €        3.369,96

Sommano 1

Scavi e

Riconfigurazion

i €      10.068,45 €    2.467,16
 
 24,50%

2 2

Sottofondazioni

4 SAR19_PF.

0001.0002.0

081

Fornitura e posa

della

massicciata

str...a spessore

finito dopo il

costipamento

metri 

cubi
 
      148,00 €         24,09 €        3.565,31 €           1,81 €       267,89

 
   7,51%

Sommano 2

Sottofondazioni €        3.565,31 €       267,89
 
   7,51%

3 3 Scarificazioni

- Fresature

5 SAR19_PF.

0001.0010.0

005

Fresatura di

pavimentazione

stradale e...ione

completa e finita

a regola d'arte.

metri 

quadri
 
 11.064,00 €           6,63 €      73.354,32 €           2,80 €  30.979,20

 
 42,23%

Sommano 3

Scarificazioni

- Fresature €      73.354,32 €  30.979,20
 
 42,23%

4 4

Pavimentazioni
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.

IMPORTO 

MAN.

INC. 

MAN.

6 SAR19_PF.

0001.0003.0

010

CONGLOMER

ATO

BITUMINOSO

(BINDER) PER

S...presso per

strade urbane e

extraurbane.

metri 

cubi
 
        51,80 €       214,18 €      11.094,53 €         12,72 €       658,90

 
   5,94%

7 SAR19_PF.

0001.0003.0

025

CONGLOMER

ATO

BITUMINOSO

PER MANTO

D’US...a del

fondo in strato

da cm 3

compresso

metri 

quadri
 
 11.804,00 €           7,05 €      83.218,20 €           0,38 €    4.485,52

 
   5,39%

Sommano 4

Pavimentazioni €      94.312,73 €    5.144,42
 
   5,45%

5 5 Opere di

completamento

8 ORO_Sollev

_2020_1

Prezzo per il

sollevamento in

quota di... altresì

ogni altro onere

e magistero. Corpo
 
          1,00 €  16.000,00 €      16.000,00 €         11,33 €         11,33

 
   0,07%

9 SAR19_PF.

0001.0003.0

093

SEGNALETIC

A STRADALE

ORIZZONTAL

E esegu...va

verniciata

compresa tra

150 e 500 mq metri
 
   1.260,00 €           3,38 €        4.258,80 €           0,70 €       882,00

 
 20,71%

10 SAR19_PF.

0001.0003.0

10

SEGNALETIC

A STRADALE

ORIZZONTAL

E

esegu...plessiva

verniciata

inferiore ai 150

mq

metri 

quadri
 
        90,00 €         36,62 €        3.295,80 €         10,88 €       979,20

 
 29,71%

Sommano 5

Opere di

completamento €      23.554,60 €    1.872,53
 
   7,95%

Riepilogo

1 1 Scavi e

Riconfigurazion

i €      10.068,45 €    2.467,16
 
 24,50%

2 2

Sottofondazioni €        3.565,31 €       267,89
 
   7,51%

3 3 Scarificazioni

- Fresature €      73.354,32 €  30.979,20
 
 42,23%

A Riportare: €      86.988,08 €  33.714,25
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.

IMPORTO 

MAN.

INC. 

MAN.

Riporto: €      86.988,08 €  33.714,25

4 4

Pavimentazioni €      94.312,73 €    5.144,42
 
   5,45%

5 5 Opere di

completamento €      23.554,60 €    1.872,53
 
   7,95%

Sommano €    204.855,41 €  40.731,20
 
 19,88%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Indice categorie

1 - Scavi e Riconfigurazioni pag.                             1

2 - Sottofondazioni pag.                             1

3 - Scarificazioni - Fresature pag.                             1

4 - Pavimentazioni pag.                             1

5 - Opere di completamento pag.                             2
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