

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  
OROSEI (NU)**

Progetto definitivo -esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria del ponte della Marina di Orosei e della passerella pedonale in località Osalla.

**D.008**

**ELABORATO :**

**Quadro economico**

**REDATTO IL : dicembre 2017**

**AGGIORNAMENTO :**

**PROGETTISTA : ing. Erica Rombi**

**IL RUP**

**COLLABORATORE : ing. Elisabetta Piras**

<b>a) Lavori</b>	
Lavori	€ 45.048,14
Oneri Sicurezza	€ 1.351,44
<b>a) Totale Lavori a base d'asta</b>	<b>€ 46.399,58</b>
<b>b) Somme a disposizione</b>	
b1) Iva sui Lavori ( 22%)	€ 10.207,91
b2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Cassa di previdenzae IVA inclusa.	€ 8.247,20
b3) Prove di carico sul ponte di "Sa Marina" (IVA inclusa)	€ 6.000,00
b4) Spese per collaudo statico e tecnico-amministrativo. Cassa di previdenza inclusa. IVA inclusa.	€ 2.000,00
b5) Spese per pubblicità. IVA inclusa	€ 500,00
b6) Accantonamento Incentivo RUP art. 113 del D.lgs. 50/2016	€ 927,99
b7) Accantonamento per accordi bonati (3%)	€ 1.391,99
b8) Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.000,00
<b>b) Totale Somme a Disposizione (b1 + b2 + b3+b4+b5+b6+b7+b8)</b>	<b>€ 31.275,09</b>
<b>Importo totale del finanziamento (a + b)</b>	<b>€ 77.674,67</b>