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SCHEMA DI CONTRATTO
AGGIORNATO IN CONFORMITA’ AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

N. e REPL e
L'anno ............il giorno ............ del mese di .............. presso ........ce..ceueeeeo... NEILUFfiCIO diueoeev e, @vanti
Q ME e INt@StAto, autorizzato a ricevere gli atti del ..............senza lassistenza di

testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente
dichiarato dirinunciarvi, sono personalmente comparsi:

-il/lasig. ...coeu........, NAto/aa .. werrer I ocereeserennes, Fr@sidente a .. SN | | D

AL T- [ che dlchlara d| intervenire in questo atto escluswamente in nome, per conto e
nelllnteresse del.... ... predetto, codice fiscale/partita IVA ................... che rappresenta nella sua
qualita d|

-il/lasig. e, NAL0/@ @ e I e, FESIAENEE @ s I

Via e, Codice  fiscale/partita IVA nella sua quallta legale rappresentante
dellimpresa.......... comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare io

....s0no personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopraio .........c.ccun.no.... FOgante sono personalmente
certo.

Premesso
- che questa Amministrazione ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per i “Piano_di Recupero del
Cedrino - Risanamento Rete IdricaComune di Irgoli — Schema n° 11 del PRGA” dellimporto a base d’asta di euro €.
206.000,00 (euro duecentoseimila/00) di cui €. 10.000.00 (euro diecimila/00) per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed e
stato disposto di affidarei lavori mediante procedura di ... weemneeeennee. CON il SiStema di
realizzazione dei lavoria corpo, di cui allart. 3, comma 1, lett. ddddd) deldecreto legislativo 18 arile 2016, n.
50;
- che, a seguito di apposita .................... (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo
18 arile 2016 n. 50, e come da verbale di gara in data ........c.c.ounnee.. @ Stata dichiarata provvisoriamente
affidatariadell’appalto di che trattasi limpresa ..................... che ha offerto un ribasso del .....% (......)
sullimporto a base digara e pertanto per unimporto netto pari ad €Uro ... ()}
- che con determinazione n. ......... del ........... la gara & stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle
condizioni dette aseguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed
economica e finanziariadell'impresa affidataria;

- che & stata acquisita la comunicazione antimafia n. ....... del ......... attestante linsussistenza, a carico del
rappresentante legaledell impresa, sig. nato - T | R SN of o 1o [ Tof<}
fiscale ... ., di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo

6 settembre 2011 n. 159

Tutto cid premesso e parte del presente contratto
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SICONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1. - Generalita
Il/La sig. ..ccooveseeneenennr, peF conto del ....................... Nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire,
conferisceallimpresa ........ccccee.... CON Ss€dE iN .cooceeveecvenennenee. 'appalto per i “Piano di Recupero del Cedrino -
Risanamento Rete IdricaComune di Irgoli — Schema n° 11 del PRGA” dellimporto a base d'asta di euro €.
206.000,00 (euro duecentoseimila/00) di cui €. 10.000.00 (euro diecimila/00) per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti aribasso d'asta.

L'impresa affidataria rappresentata da ..................., formalmente si impegna a eseguire tutte le opere
oggettodell'appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art.19.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. ...ccocccvereccrierreere. NAt0O
= RVOONURORRORPRRIO | PPORPRROORN o <1=1 '« (=13} {1 o IVUOPRORPORRRRPRMRNIORINI V) I IRRORPSRORORRRRIRRORRN RN

Art. 2. Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro
ceevnmnnnn oo cvsrs s s e nnennnns-), 0@ @SS0@gettarsi ad iva. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di
sicurezzapariad€.......oes (o).

Art. 3. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
L'affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici) dalla data del
verbale di consegna deilavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 120
(diconsi giorni centoventi) naturali successivi econtinuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 4. Cause di sospensioni dei lavori
In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere
sospesi (parzialmente ototalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze
dicuidell’art. 107 del decreto legislativol8 aprile 2016, n. 50.

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori sara applicata una penale della misura di €............(euro
e smnsnemnenennnnenne-) PEF 0@ giorno di ritardo, pari allo 0,5 per mille dellimporto netto contrattuale e comunque
nonsuperiore al 10 per cento.

Art. 6. Premio diaccelerazione
Non é previsto premio di accelerazione.
Art. 7. Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi dell’art. 93del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, & stata corredata da una cauzione
parial 2 per cento dellimporto dei lavori a base d’asta,prestata mediante:

- fidejussione bancaria dellistituto di credito ........... N. .......... in data ........ per limporto di euro ...
(T I - 1| —

0

- fidejussione assicurativa della Societa .......... N. ......... in data ... per Uimporto di euro ...
()@ el

0

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’affidatarioriconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sara svincolata
automaticamente con la sottoscrizione del presentecontratto.
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Art. 8 - Condizioni e modalita di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato
descrittivo e prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore siimpegna a eseguire
le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e di
terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attivita lavorativa in atto e a procedere,
eventualmente, alla riduzione in pristino dei siti. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o
richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere
ostacolato o reso pili oneroso dalle attivita svolte dal Committente e/o daterzi.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di
valutazione dei rischi dainterferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto
dai rappresentanti delle controparti.

L'Appaltatore, pertanto, dovra garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgera le suddette
prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra la Committente siintende sollevata da qualsiasi responsabilita.

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento
L'affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una
garanzia fidejussoria dell0 per cento dellimporto dei lavori a garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento deidanni derivanti dallinadempienza delle
obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dalla stazioneappaltante,
nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso laffidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione
ove la cauzionenon risultasse sufficiente, mediante:
- fidejussione assicurativa della societa......... N. ... i data e,
(casol)
Poiché l'aggiudicazione & avvenuta con ribasso d’'asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la
garanzia fidejussoria @aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino
al 20 per cento diribasso, pertanto il suoimporto & dieuro ............ (ceeeee).
(caso2)
Poiché il ribasso offerto dall’affidatario & superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di
un punto percentuale perciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con
lulteriore aumento di due punti percentuali per ognipunto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il
Lo R 0] oo Y (o X=Ne LI=1V1] ofc R (S—— }
La cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 &
progressivamentesvincolata a misura dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell'80 per
cento dell’iniziale importo garantito. Losvincolo, nei termini e per le entita anzidetti, @ automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione dellapreventiva consegna allistituto
garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o dianalogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'lavvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al
20 per centodell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegnadegli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per laquale la garanzia é prestata.

8.2 Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante
l'esecuzione dei lavori

L'affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresi stipulato
una polizza diassicurazione della societa ........... N. ........... in data ........... per limporto (indicato nel bando di
gara) di euro......ccers (ceoenr), Che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da

Schema di contratto Pag.3a9




abbandy

Gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATO Sardegna
Legge 388/2000 - Piano di Recupero del Cedrino - Risanamento Rete Idrica
Comune di Irgoli - Schema n° 11 del PRGA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

qualsiasi causa determinati,salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedeanche una garanzia di responsabilita civile per danni
aterzinell'esecuzione deilavorisino alla data di emissione del certificato dicollaudo provvisorio.

Art.10. Contabilizzazione deilavoria corpo
La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle
specifiche indicazioni delcapitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.
La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro é stato
suddiviso, secondo laquota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata
dal capitolato speciale d'appalto. Le progressivequote percentuali delle varie categorie di lavorazioni
eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pudcontrollare l'attendibilita
attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna
rilevanzacontrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all'aliquotacontrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
Glioneriperlasicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti peri lavori.

Art.11. Pagamentiin acconto
L'affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delleritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00);
contestualmente saranno pagati anche gli importi perle misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato
d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.
Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrd detratto, proporzionalmente alla
percentuale dei lavori eseguiti,l'importo dell’'anticipazione di cui al primo comma del presente articolo.
I lavori a corpo saranno pagatiin base alla percentuale realizzata.
Il termine per lemissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto &
fissato, in giornitrenta a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni trenta a
decorrere dalla data diemissione del certificato di pagamento.

Art. 12. Pagamento della rata di saldo
ILtermine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103,
comma 6, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, é fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorioo del certificato di regolare esecuzione e previo
accertamento del regolare adempimento, da parte dellappaltatore, degli obblighicontributivi e
assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituira comunque presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensidell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi, essere rettificata o corretta
qualoraladirezione deilavori, aseguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all'appaltatore gli
interessi nella misura e neitermini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare
i lavori né di chiedere loscioglimento del contratto.

Art.13. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 esuccessive modifiche.
L'appaltatore siimpegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governodella provincia di Cagliari della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi ditracciabilita finanziaria.
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Art. 14 - Obblighi e adempimenti a carico dellAppaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i
rischi relativi alle attivita e agli adempimenti occorrenti allintegrale espletamento dell'oggetto
contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in
carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali dell’Appaltatore, alle eventuali spese di trasporto,
di viaggio e di missione peril personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonchéiconnessioneri
assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e
nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero
essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalita, i
termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni,
resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale. L’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti
della Committente.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e
sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero
essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni
circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Committente si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresi, a
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore & tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovra pervenire alla
Committente entro dieci giorni lavorativi dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non
potra essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da
parte della Committente.

In caso di inadempimento da parte dellAppaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avra facolta di dichiarare risolto il contratto ai
sensidell’art. 108 del Codice.

Art.15. Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e non oltre
mesi sei dall'ultimazione deilavori con Uemissione del relativo certificato di collaudo tecnico-
amministrativo provvisorio e linvio dei documenti alla stazioneappaltante, cosi come prescritto dall’art.
102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 16. Cessione del contratto - Subappalto
Il contratto d’appalto non puo essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita. Non € ammesso il
subappalto se nonespressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.

Art.17. Indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, limpresa affidataria elegge domicilio legale presso ................ Vid
Tuttii pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a ......ccccovcee. MEAIANTE vt
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In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
laffidatario & obbligato adarne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal
certificato della Camera dicommercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art.18. Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, € ammessa la cessione dei crediti
maturati dallimpresanei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente contrattoeffettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le
condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, acondizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo
stesso, in originale o in copiaautenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro 45 giorni dallanotifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia
bancaria o creditizia, il cuioggetto sociale preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti diimpresa.
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente inbase al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis
del D.P.R. 29 settembre1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica diuna o
piu cartelle di pagamento per un ammontarecomplessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione
appaltante si riserva il diritto, e limpresa espressamente accetta, di opporsi allacessione, la quale restera
inefficace nei suoi confronti.
L'opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art.19. Pagamento delle maggioriimposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il
presente contratto e/o da eventualiatti aggiuntivi, & obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento
dell'onere tributario mediante pagamento delle maggioriimposte dovute sulla differenza.
Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltanterilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte
versate.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazionedell'eseguito versamento delle eventuali maggioriimposte.

Art. 20. Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
laffidatario ne fara oggettodimmediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovesseroriferirsi a caratteristiche di dimensionamento
grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scaladi riduzione minore.
In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il
contestodelle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte delprecedente capoverso, laffidatario rispettera, nell’'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti:
- contratto;
- capitolato speciale d’appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto
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Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010s.m.i., fanno parte integrante del contratto e devono in

esso essere richiamati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI

N. ELABORATO

A Relazione generale
Al Relazione tecnica
A2 Relazione di fattibilita ambientale

B Relazione geologica

B1 Studio di compatibilita geologica e geotecnica

C Computo metrico estimativo

D Elenco prezzi unitari

E Analisi prezzi

F Quadro incidenza manodopera

G Cronoprogramma degli interventi

H Piano di coordinamento della sicurezza

I Costi della sicurezza

L Schema di contratto d’appalto

M Piano di manutenzione

N Quadro economico

(o) Capitolato speciale d’appalto

P Piano di gestione delle materie

Q Relazione interferenze

ELABORATI GRAFICI
N. ELABORATO scala
Corografia 1:25.000
1A Stralcio del PUC e PPR 1:4000
2A Planimetria rete esistente - NORD 1:1.000
2B Planimetria rete esistente - SUD 1:1.000
3A Planimetria rete in progetto - NORD 1:1.000
3B Planimetria rete in progetto - SUD 1:1.000
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4 Profili longitudinali 1:1000/1:100
4A Rilievo plano-altimetrico 1:500

5 Planimetria allacci 1:500

6 Sezione tipo di scavo Varie

7 Pozzetto di scarico 1:25

8 Pozzetto di sfiato 1:25

9 Allaccio in nicchia 1:25

10 Blocchi di ancoraggio 1:25

11 Saracinesca sottosuolo 1:5

12 Planimetria interferenze 1:500

Art. 22. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono aesclusivo carico dellimpresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la
registrazione in misura fissatrattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto
(IVA).

Art. 23. Modalita di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle
conseguenti al mancatoraggiungimento dellaccordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti
rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativol8 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede
giurisdizionale ordinaria. E" esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto noncontiene la clausola
compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24. Disposizioni antimafia
L'impresa prende atto che laffidamento dell’attivita oggetto del presente contratto & subordinata
allintegrale e assoluto rispetto dellavigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In
particolare, limpresa garantisce che nei propri confronti non sono statiemessi provvedimenti definitivi o
provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui allapredetta
normativa, né sono pendenti procedimenti per lapplicazione delle medesime disposizioni, ovvero
condanne che comportinolincapacita di contrarre con la pubblica amministrazione.
L'impresa siimpegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto
del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dellimpresa stessa
ovvero del suo rappresentantelegale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione,
anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del
presente contratto.

Art. 25. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e sunumero
...... fogli resi legali,comprendentin. ........ facciate intere e ...... righe della pagina escluse le firme, viene letto
alle parti, i quali - dichiarandoloconforme alla loro volonta - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a
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margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla letturadegli allegati per averne in precedenza preso
cognizione.

Art. 26. Forma del contratto e oneri fiscali
Per quanto concerne il presente contratto, il rappresentante legale dell'operatore economico elegge
domicilio speciale in Cagliari.
Il contratto sara stipulato, in modalita elettronica, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14
del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che ai fini del perfezionamento del contratto, la firma elettronica per
accettazione deve essere apposta sul documento.p7m firmato elettronicamente. Il documento di
accettazione dovra quindi recare entrambe le firme elettroniche.
Il certificato di firma digitale del sottoscrittore deve essere garantito da un’autorita di certificazione inclusa
nell’elenco pubblico dei certificatori. Il certificato del sottoscrittore deve essere in corso di validita; non
deve essere sospeso o revocato.
Sono a carico dell'Operatore economico le spese di bollo nonché tutte le altre spese, imposte e tasse
previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla
stipulazione del presente contratto, ad eccezione dell'l.V.A.
Siprocedera alla registrazione del contratto solo in caso d'uso.

Art. 27 - Codice di condotta e MOG

Abbanoa, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi
contenuti nel proprio Codice e nel proprio Modello Organizzativo (MOG) e nel generale rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Il Codice ed il MOG sono pubblicati sul sito internet della societa,
allindirizzo www.abbanoa.it. La violazione delle disposizioni contenute nel codice e nel Modello
Organizzativo da parte di qualsivoglia soggetto, potra comportare, a seconda del grado dellinfrazione,
anche larisoluzione del presente contratto.

Luogo e Data

L'impresa L'ufficiale rogante Il dirigente
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