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Comune di Loculi

Provincia di Nuoro

OGGETTO: Lavori di Realizzazione e Sistemazione della Nuova Strada
VIA PRETA LATA.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di LOCULI

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articoli 45, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)



COMUNE DI LOCULI
PROVINCIADI  NUORO

Repertorio n.

del
CONTRATTO D’APPALTO
per I’esecuzione dei lavori di
in localita
L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza
comunale, presso 1’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli
atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-
nato a il , Che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
codice fiscale | | | || LIl L| e partita IVA | | || LLILLILL[ che rappresenta nella sua qualita di
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)-
nato a il , residente in , Via , in qualita
di dell’impresa con sede in
, via
codice fiscale | | HEREEEEEEEEEN IepartltaIVAI L] che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo Completare
con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso.

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via :
codlceflscalellll|||I||||||IIIepartltaIVAIII|||||||I|

2- impresa

con sede in , via :
codlceflscaIEIIII|||I||||||IIIe|Oartlta|VA||||IIIIIII|

3- impresa

con sede in , via :
codlceflscalellll|||I||||||IIIepartltaIVAIII|||||||I|

4- impresa

con sede in , via :
codlceflscaIEIIIIII|I||||||||Iepartlta|VAIIIII|||||I|
nonché I’'impresa .Solo in presenza del caso

specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia autosufficiente in termini di qualificazione); in
assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo

con sede in , via
codice fiscale |_| | | L L] e partita IVA | | ||| LLLLLI | cooptata ai sensi dell’articolo
95, comma 4, del regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO



- che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. ......... in
data , esecutiva, e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

per un importo dei lavori da appaltare di euro ,Indicare I'importo totale dei lavori; quindi riportare
separatamente I'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e I'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a
ribasso.

di cui euro oggetto dell’offerta di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza

gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta.

= che in seguito a Completare con le parole "procedura aperta” oppure con le parole “procedura ristretta™

a seconda del caso. , il cui verbale di gara e stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio
del comunen. ___ in data , I lavori sono stati aggiudicati al sunnominato

appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;

- che ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, il responsabile unico del

procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato

al protocollo n.

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all'osservanza della disciplina di cui alla Legge Regione Sardegna N°5 del 07/08/2007 (nel
sequito L.R.S. n°5/07) e, per quanto in essa non contemplato, al Decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (nel seguito "Codice dei contratti™).

Art.2 Corrispettivo del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.VV.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto € stipulato "a corpo" ai sensi dell’articolo 16, comma 7 della L.R. N°5 del
07/08/2007, dell’art. 53 comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e degli articoli 45,
comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale, per cui:

I’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, € che siano estranee ai
lavori gia previsti nonche ai lavori in economia.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli
stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione
nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per
’attuazione dei piani di sicurezza.

Art.3




Art.4

Art.5

Art.6

L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato
speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si
applica il ribasso contrattuale.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i
prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 11 del presente contratto.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m.

19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di :

all'indirizzo , presso .Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici
comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una societa.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore

dell'appaltatore saranno effettuati mediante . Indicare il
luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore,
oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera " ", é/sono autorizzat _ a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell'appaltatore, i signor__ .Indicare
una o piu persone, con le generalita complete.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT __ Numero di controllo (due cifre) - CIN (una lettera) - Coordinata ABI (5
cifre) - Coordinate CAB (5 cifre) - . Numero di conto corrente (12 cifre)

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la
quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori

1.
2.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 210 (Duecentodieci) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Penale per i ritardi

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo

contrattuale, corrispondente a euro .Indicare I'importo in cifra assoluta, sulla base
dell'aliquota stabilita.

La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste




Art.7

Art.8

dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori,
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto,
pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Sospensioni o riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall’art. 56 della L.R.S. n°5/2007.

. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione.

. Qualora Il'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all'atto
della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.

. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalitd di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a

lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per lI'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la



Art.9

Art.10

Art.11

Art.12

6.

conduzione del cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.Verificare la corrispondenza con la
codifica degli articolo dello schema di contratto "

Contabilita dei lavori.

N

w

&

o

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e
stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei
lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso
tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il
corrispettivo e determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto
del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta in sede di gara.

Invariabilita del corrispettivo

1.

2.

3.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,
I'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare
i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo
133, comma 3, del Codice dei contratti.

\VVariazioni al progetto e al corrispettivo

1.

N

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all’art. 56 della L.R.S. n°5/2007, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento gia previsto dall'articolo 136
del d.P.R. n. 554 del 1999.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45,
comma 8, 134 e 135 del d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

1.
2.

amenti in acconto e amenti a saldo

Non e dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma
2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto



Art.13

Art.14

Art.15

precedenti, non inferiore non inferiore a Euro 120.000,00 (euro Centoventimila).

In deroga al comma 2 non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza
tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5% (Dieci per
cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto
finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni 90, per cause non
dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere
ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto é effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto
finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai
sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli
interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) Costituiti dai 6
mesi ex art. 141, comma 1, del Codice dei contratti, piti 24 mesi, comma 3, stessa norma. mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

Ritardo nei pagamenti

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli
interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all'articolo 116 del
d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m.
n. 145 del 2000.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali

non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni
dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro
due mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che
il certificato di collaudo o il certificato di regolare trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Risoluzione del contratto
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1.

2.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Controversie

Secondo quanto previsto dall’art. 61 della L.R.S. n°® 5/2007

1.

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P.
deve valutare immediatamente I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. pudo nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e
14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove
costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e,
qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve,
formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente
all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve.
L'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il
ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della
transazione ecceda la somma di 100.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende
la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pu0 essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
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Art.18

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve,
trova applicazione il comma 2.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 62
della L.R.S. n°5/2007, é devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il Foro di Nuoro ed e
esclusa la competenza arbitrale.
L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine e
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato
generale d'appalto.

2. L'appaltatore é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del
Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145
del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

4. L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore
di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pu0 pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996,
come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e
dall'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi dell‘articolo 2
del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, I'aggiudicatario ha
presentato apposito Documento unico di regolarita contributiva rilasciato dalla CAPE di

in data numero d'ordine

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui a D.Lgs 81/2008;

b) Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio "incident and injury free".
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Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di
cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero

dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei
contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37,
comma 11, del Codice dei contratti.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

(oppure, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato

di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da

subappaltare)

2. Non e ammesso il subappalto.

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitival

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante
Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda

del caso. numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede
per l'importo di euro pari al La garanzia deve essere pari al 10%

dell'importo del contratto; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta
in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, lI'aumento € di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora I'appaltatore sia in possesso di certificazione

di qualita, la garanzia é ridotta della meta.per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di .Completare con le parole
"regolare esecuzione™ oppure “collaudo provvisorio™ a seconda del caso.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e
2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 54 L.R.S. n°5/2007, comma 6, I'appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un‘assicurazione sino alla data di emissione del certificato
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di , con polizza numero in data rilasciata

dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di ,
come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 763.000,00 (euro

Settecentosessantatremila), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (Cinquecentomila).
Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente
e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti
documenti:

il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
previsto dal capitolato speciale d'appalto;

il capitolato speciale d'appalto;

gli elaborati grafici progettuali;

I'elenco dei prezzi unitari;

I piani sostitutivo di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;

il cronoprogramma.

Richiamo alle norme legislative e reqgolamentari

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Sardegna n° 5 del 07/08/2007, il Codice dei
contratti, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile
2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. Articolo 112, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane
alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione L'appaltatore
appaltante

L'Ufficiale rogante




