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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Operaio specializzato
A - 001 SOMMANO ora 48,00 32,10 1´540,80 1´540,80 100,000

2 Manovale
A - 003 SOMMANO ora 48,00 27,31 1´310,88 1´310,88 100,000

3 Elettropompa o motopompa per esaurimento acqua con bocca di erogazione da 100 a
A.02 -004 200 mm

SOMMANO ora 24,00 11,56 277,44 0,00

4 Autocarro senza rimorchio andata e ritorno
B - 004 SOMMANO Q/Km 12´000,00 0,11 1´320,00 600,60 45,500

5 Escavatore con conducente omologato ISPESL per il sollevamento dei carichi
B - 005 SOMMANO ora 24,00 89,50 2´148,00 984,86 45,850

6 Motosaldatrice
B - 030 SOMMANO ora 24,00 16,79 402,96 0,00

7 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SPECIALE TIPO SELCIATO O
B.014 PORFIDO. Rimozione di lastrico in pietra di tipo selciato o cubetto di porfido 8x8 o

12x12, compreso la smuratura con  ... ntiere del materiale indicato dalla D.L. e la
mappatura numerata del lastrico per la successiva ricollocazione in opera.

SOMMANO m2 77,48 28,39 2´199,66 1´425,63 64,812

8 CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO CONTATORI IN LAMIERA ZINCATA
C.05 -002/ Fornitura, trasporto e posa in opera di cassetta di alloggiamento contatori da incasso,
1)_AN costituita da: telaio in lamiera zinc ... i di risulta e il loro conferimento a discarica,

inclusa l'indennit&#224; di conferimento.
1) luce netta mm 600x500x150

SOMMANO cad 39,00 137,29 5´354,31 1´732,77 32,362

9 SOVRAPREZZO per ogni 20 cm. di maggiore altezza DELLE CASSETTE DA
C.05 -003/ INCASSO di cui all'articolo (C.05 - 002).
1)_AN 01) mm. 600x200x150

SOMMANO cad 15,00 62,72 940,80 244,35 25,973

10 INDIVIDUAZIONE, INTERCETTAZIONE E DISATTIVAZIONE DI CONDOTTA
C.07- DALLA RETE IDRICA Prezzo a corpo per la disattivazione di tratti di rete idrica
010_AN esistente da effettuarsi secondo le seg ... to. Inclusa ogni altra lavorazione e materiale

non espressamente citato che serva a dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO CAD. 12,00 354,76 4´257,12 150,00 3,524

11 ALLACCIO DE 32 mm (diametro esterno) IN PE MULTISTRATO, per la parte
C.10 - compresa tra il collare di presa (incluso) e la base del piantone di allaccio.
004_AN Realizzazione o rifacimento di a ... sporto e posa in opera di tutto il materiale non citato

e necessario a realizzare a regola d'arte dell' allaccio idrico.
SOMMANO cad 39,00 231,32 9´021,48 3´564,39 39,510

12 PIANTONE PER ALLACCIO DN 25 (1"), per la parte compresa tra il terminale della
C.10 - tubazione di derivazione di allaccio e lo sfiato d'aria (incluso)alloggiato all'interno della
010_AN cassett ...  a realizzare a regola d&#146;arte l&#146;allaccio idrico, secondo quanto

indicato nello schema di allaccio idrico tipo.
SOMMANO cad 39,00 205,79 8´025,81 2´235,87 27,858

13 DIRAMAZIONE DN 1/2" DA PIANTONE DN 1" Realizzazione di derivazione per
C.10 - utenza DN 15 (1/2") in diramazione da piantone DN 25 (1"), in cassetta a muro ovvero
013_AN da collettore in pozzett ... venire a contatto con acqua destinata al consumo umano

secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del Ministero della Sanit&#224;.
SOMMANO cad 39,00 76,37 2´978,43 1´057,64 35,510

14 SOVRAPREZZO alla realizzazione di allaccio DE 32 in PE multistrato, per ogni ml
C.10 - eccedente i ml 2,00 , quale compenso per ogni metro lineare di realizzazione o
018_AN rifacimento di allacc ... gola d'arte di tutte le lavorazioni indicate nella voce relativa alla

realizzazione di allaccio DE 32 in PE multistrato.
SOMMANO ml 106,00 52,28 5´541,68 2´339,14 42,210

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´319,37 17´186,93
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15 GEOREFERENZIAZIONE DELLE OPERE Georeferenziazione delle opere realizzate
C.12 - secondo le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo
002_AN indicato nel presente  ... e applicato ad ogni km o frazione di km di condotta e/o di

tubazione di allaccio posata, misurata sul piano orizzontale.
SOMMANO km 1,20 1´504,03 1´804,84 566,44 31,384

16 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA IN TERRA
D.01 - 007 Scavo a sezione obbligata ristretta, per fondazioni, per la posa di condotte idriche e

fognarie e per la realizzazione di pozzetti ed  ... conferimento a discarica autorizzata e
del rinterro degli scavi, che verranno corrisposto con appositi prezzi di elenco.

SOMMANO mc 409,13 13,85 5´666,45 1´807,88 31,905

17 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA IN ROCCIA
D.01 - 008 Scavo a sezione obbligata ristretta, per fondazioni, per la posa di condotte idriche e

fognarie e per la realizzazione di pozzetti ed ... conferimento a discarica autorizzata e
del rinterro degli scavi, che verranno corrisposto con appositi prezzi di elenco.

SOMMANO mc 409,13 38,37 15´698,32 5´322,83 33,907

18 LETTO DI POSA, RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO TUBAZIONI
D.01 - 013 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia di fiume o pietrischetto della pezzatura

massima di cm 1-3, disposto a strat ...  tutti gli oneri per la regolarizzazione del piano di
posa e per la verifica ed il rispetto delle livellete di progetto.

SOMMANO mc 154,60 27,27 4´215,94 820,00 19,450

19 RINTERRO SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA Rinterro della fossa
D.01 - aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, previa
014_AN autorizzazione della Direzione dei  ... ta dei materiali grossolani, vagliatura ed

eliminazione dei trovanti e delle pietre di diametro superiore ai 10 - 15 cm.
SOMMANO mc 632,08 3,66 2´313,41 1´169,34 50,546

20 CALCESTRUZZO Rck 20 N/mmq (C16/20)
D.02 - 003 Fornitura, trasporto e posa in opera di Calcestruzzo cementizio con resistenza

caratteristica Rck 20 (C16/20) a prestazione garantita per impie ... ofonditàà e in
elevazione a qualsiasi altezza, per spessori anche sottili, escluso il ferro di armatura e le
casseforme.

SOMMANO mc 122,63 129,05 15´825,40 6´306,42 39,850

21 CALCESTRUZZO Rck 25 N/mmq (C20/25)
D.02 - 004 Fornitura, trasporto e posa in opera di Calcestruzzo cementizio con resistenza

caratteristica Rck 25 (C20/25) a prestazione garantita per impie ... ofonditàà e in
elevazione a qualsiasi altezza, per spessorI anche sottili, escluso il ferro di armatura e le
casseforme.

SOMMANO mc 19,00 138,37 2´629,03 1´047,85 39,857

22 CHIUSINO CIRCOLARE Ø 150 mm
D.04 - 008 Fornitura, trasporto e posa in opera di  chiusino  stradale  a forma circolare del diametro

esterno di  mm 150 con corpo  in e coperchio  in ghisa sferoidale UNI 4544, in opera
comprese opere murarie ed ogni altro onere.

SOMMANO cad 40,00 33,10 1´324,00 470,28 35,520

23 CASSEFORME IN LEGNO O METALLO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE
D.05 - 001 Fornitura, trasporto e posa in opera di casseforme in legno o metallo per strutture di

fondazione per getti di conglomera ... a superficie di contatto con il calcestruzzo: per
strutture di fondazione (platee, plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)

SOMMANO mq 76,00 22,65 1´721,40 1´433,07 83,250

24 PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato
D.07 - 001 bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con

l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici
SOMMANO mq 715,97 0,21 150,35 44,35 29,500

25 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
D.07 - 002 BITUMINOSO

Demolizione e asportazione parziale di pavimentazione stradale esistente realizzata in
conglomerato bituminoso pe ... ertificazione rilasciata dalla discarica in cui verranno
indicate le quantità di materiale conferito per lo smaltimento.

SOMMANO mq 384,05 21,79 8´368,45 1´895,45 22,650

26 ASPORTAZIONE MEDIANTE FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
D.07 - 003 IN CORRISPONDENZA TAGLI PER REALIZZAZIONE ALLACCI E PER POSA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´036,96 38´070,84



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 105´036,96 38´070,84

CONDOTTE
Compenso per la fresatura di uno spessore minimo d ... ertificazione rilasciata dalla
discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo smaltimento.

SOMMANO mq 807,97 10,04 8´112,02 1´912,81 23,580

27 TAPPETINO DI USURA cm 3
D.07 - 006/1) Fornitura, trasporto e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
per l MANTO D'USURA (TAPPETO DI USURA) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e

filler, impa ... inito a perfetta regola d'arte. Valutato per mq   di superficie stradale.
 1) per larghezze comprese tra 1,00 m e 2,00;

SOMMANO mq 718,73 7,51 5´397,66 2´621,59 48,569

28 POZZETTO DI MANOVRA, ISPEZIONE, SFIATO E SCARICO DIMENSIONI 140
D.11 - 001 x 140 x 200

Realizzazione di pozzetto d'ispezione, manovra,  sfiato o  scarico, costruito in opera, o
prefabbricat ... la soletta di due chiusini conici in ghisa da 150 mm, esclusi soltanto lo
scavo, i pezzi speciali e le apparecchiature.

SOMMANO cad 5,00 2´404,90 12´024,50 2´826,96 23,510

29 PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINCATI A CALDO RIVESTITI CON RESINE
D.13.01 - EPOSSIDICHE
001 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio conformi alla Normativa

UNI EN 10224,  ... opere murarie e le giunzioni a tubazioni di altro materiale. Il tutto
dato in opera realizzato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO Kg 506,60 7,44 3´769,10 1´074,95 28,520

30 GIUNTO DI SMONTAGGIO A TRE FLANGE Pfa 16 bar
D.13.02 - Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre flange a corsa lunga
003/DN 150 con flangiatura PN 16.
m Costruito in acciaio a ... eguito a campione.

Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeriale 102.
 DN 150 mm

SOMMANO 1,00 342,96 342,96 107,18 31,250

31 GIUNTO DI SMONTAGGIO A TRE FLANGE Pfa 16 bar
D.13.02 - Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre flange a corsa lunga
003/DN 65 con flangiatura PN 16.
mm Costruito in acciaio a ... seguito a campione.

Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeriale 102.
 DN 65 mm

SOMMANO 1,00 181,35 181,35 60,23 33,210

32 GIUNTO DI SMONTAGGIO A TRE FLANGE Pfa 16 bar
D.13.02 - Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre flange a corsa lunga
003/DN 80 con flangiatura PN 16.
mm Costruito in acciaio a ... seguito a campione.

Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeriale 102.
 DN 80 mm

SOMMANO 14,00 196,25 2´747,50 912,44 33,210

33 TUBAZIONE PER ACQUEDOTTO IN GS CLASSE DI SPESSORE C40 CON
D.13.05 - RIVESTIMENTO INTERNO CEMENTIZIO ED ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO
001/DN 80 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in ghisa  ... rtificato di ispezione di tipo

3.2 (il progettista deve scegliere una tra le opzioni) ai sensi della UNI EN 10204. DN
80

SOMMANO ml 752,47 33,57 25´260,42 0,00

34 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO PFA 16 BAR
D.15 - 001/ Fornitura, trasporto e posa  in opera di saracinesca flangiata  in  ghisa sferoidale a cuneo
DN 150 m gommato, con corpo ovale (s ... -02 DIN 2501. Tutti i materiali a contatto con l’acqua

dovranno essere conformi al D.M. 6 aprile 2004, n. 174. DN 150 mm
SOMMANO 2,00 442,40 884,80 243,84 27,559

35 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO PFA 16 BAR
D.15 - 001/ Fornitura, trasporto e posa  in opera di saracinesca flangiata  in  ghisa sferoidale a cuneo
DN 50 mm gommato, con corpo ovale (s ... 5-02 DIN 2501. Tutti i materiali a contatto con l’acqua

dovranno essere conformi al D.M. 6 aprile 2004, n. 174. DN 50 mm
SOMMANO cad 1,00 186,30 186,30 60,83 32,652

36 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO PFA 16 BAR

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 163´943,57 47´891,67
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D.15 - 001/ Fornitura, trasporto e posa  in opera di saracinesca flangiata  in  ghisa sferoidale a cuneo
DN 65 mm gommato, con corpo ovale (s ... 5-02 DIN 2501. Tutti i materiali a contatto con l’acqua

dovranno essere conformi al D.M. 6 aprile 2004, n. 174. DN 65 mm
SOMMANO 9,00 205,45 1´849,05 582,39 31,497

37 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO PFA 16 BAR
D.15 - 001/ Fornitura, trasporto e posa  in opera di saracinesca flangiata  in  ghisa sferoidale a cuneo
DN 80 mm gommato, con corpo ovale (s ... 5-02 DIN 2501. Tutti i materiali a contatto con l’acqua

dovranno essere conformi al D.M. 6 aprile 2004, n. 174. DN 80 mm
SOMMANO 33,00 229,80 7´583,40 2´298,15 30,305

38 SFIATO AUTOMATICO A TRIPLA FUNZIONE Pfa 25 bar
D.15 - 003/ Fornitura trasporto e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione per il
DN 50 mm degasaggio e lo svuotamento o il riempimento dell ... iatura adottato.

Compreso ogni altro onere necessario per avere l'apparecchiatura perfettamente
funzionante.
 DN 50 mm

SOMMANO cad 1,00 260,90 260,90 75,94 29,107

39 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SPECIALE TIPO SELCIATO O
E.019 PORFIDO precedentemente rimossa per l'esecuzione di manufatti o impianti nel

sottosuolo, comprendente le seguenti for ... scarico e accatastamento, per quantitativi
non superiori al 10% della superficie rimossa per l'esecuzione dello scavo.

SOMMANO m2 77,48 55,88 4´329,58 2´220,58 51,288

40 COMPENSI A CORPO
NP.001 SOMMANO a corpo 1,00 2´229,85 2´229,85 0,00

41 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco,
PF.0001.000 per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO ARMATO
1.0003 SOMMANO m 646,12 2,53 1´634,68 982,28 60,090

42 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE
PF.0001.000 STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO per dar luogo a scavi in linea per posa
1.0017 di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, ese ... sulta, esclusa l’indennità di

conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 50 cm fino a
3.00m.

SOMMANO m2 492,89 13,89 6´846,24 3´277,98 47,880

43 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20
PF.0001.000 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO m3 104,00 8,06 838,24 260,02 31,020

44 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali
PR.0001.000 demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
4.0001 SOMMANO t 640,76 10,12 6´484,49 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 196´000,00 57´589,01 29,382

T O T A L E   euro 196´000,00 57´589,01 29,382
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 196´000,00 57´589,01 29,382

C:001 OG6 - Condotta euro 148´707,90 39´099,97 26,293
C:002 OG6 - Allacci euro 47´292,10 18´489,04 39,095

TOTALE  euro 196´000,00 57´589,01 29,382

     Data, 10/05/2018

Il Tecnico
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