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1 Premessa

Il progetto in esame nasce dall’esigenza di ridurre le consistenti perdite fisiche riscontrate nelle
rete di distribuzione idrica nel centro abitato di Irgoli, gestito da Abbanoa spa..

L'esiguita dell’intervento, se rapportato alla effettiva esigenza di ammodernamento e di
riduzione delle perdite della rete idrica, fa si che l'opera si configuri come un intervento di
sostituzione di pochi tratti di rete di distribuzione e/o di tubazione di allaccio dislocati a macchia
di leopardo all'interno della rete cittadina. Nello specifico le vie interessate dalle lavorazioni
risultano essere le seguenti:

Nel comune di Irgoli si interverra nelle seguenti vie: Via Carlo Alberto, Via T. Luche — Via G.F.
Monne, Via G.F. Lai, Vico |I° Santa Croce, Via Piave, Vico |I° La Marmora, Via Gramsci, Vico
Bonaeras dove verranno posati 752,47 m di tubazioni in ghisa sferoidale del ® 80 mm oltre a 38
allacci alle utenze e n° 19 blocchi di ancoraggio della tubazioni nelle variazioni plano
altimetriche delle condotte e n°® 1 pozzetto di sfiato e n° 4 di scarico.

Nella presente relazione si vanno ad identificare le principali operazioni messe in atto per la
realizzazione dell’opera in progetto che determineranno la produzione di materiali terrigeni al
fine di descrivere le opzioni gestionali applicate ai materiali provenienti dalle operazioni di
scavo.

Le operazioni generanti i volumi di terre da scavo sono:

e Scavo a sezione ristretta

e Scavo di shancamento

Dal 6 ottobre 2012 la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti &€ disciplinata dalle
nuove regole dettate dal D.M. Ambiente del 10 agosto 2012 n. 161 (pubblicato in G.U. del 21
settembre 2012, n. 221).

La nuova disciplina sostituisce quella prevista dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, conosciuto
come "Codice ambientale", in virtt della delegificazione proposta dallo stesso codice.

L'art. 186 consentiva di inserire le terre e le rocce provenienti dagli scavi, purché con
caratteristiche merceologiche ed ambientali idonee, nel campo dei sottoprodotti gestibili con

uno specifico "progetto di utilizzo", fuori dal pit oneroso regime dei rifiuti.
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Sono sempre stati del tutto evidenti i benefici ambientali che derivano dall'utilizzo come

sottoprodotto del materiale da scavo non inquinato, comportando un risparmio di risorse
primarie, una limitazione degli interventi, spesso invasivi, per I'estrazione dei materiali (in primo
luogo di sabbie e ghiaie) e la diminuzione di rifiuti inerti da portare a discarica.

Il nuovo decreto ministeriale stabilisce ora criteri e adempimenti burocratici per gestire le terre e
le rocce da scavo, prevedendo un controllo rigido lungo la filiera che va dalla produzione
(scavo) al riutilizzo e disciplinando la stessa gestione in maniera in qualche modo diversa dal
precedente regime di cui all'art. 186.

Le nuove regole recate dal decreto riguardano il suolo ed il sottosuolo, compresi eventuali
materiali di riporto in essi presenti, derivanti dalla realizzazione di opere di costruzione,
demolizione (ad esclusione dell'abbattimento di edifici), recupero, restauro, ristrutturazione e
manutenzione.

Nel dettaglio si tratta di terre e rocce provenienti da scavi in genere (sbancamento, fondazioni,
trincee, ecc.) e dalla rimozione e dal livellamento di opere in terra. Sono assimilati a materiali
gestibili come sottoprodotto i materiali litoidi e tutte le altre frazioni granulometriche provenienti
da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali, che del reticolo idrico
scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; ed ancora sono
assimilati i residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre), anche non connessi
alla realizzazione di un opera.

Purché la composizione media della massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori
ai limiti massimi previsti dal regolamento, i materiali da scavo possono contenere anche
calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per lo
scavo meccanizzato.

Il nuovo decreto ammette dunque tra i materiali di scavo gestibili come sottoprodotti quelli che
contengono materiali di riporto, utilizzati ad esempio per riempimenti del terreno. Questa
previsione € la conseguenza diretta dell'art. 3 del D.L. 2/2012, che stabilisce che la nozione di
suolo di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 deve essere riferita anche alla matrice "materiali di
riporto”.

Secondo il decreto le condizioni per una legittima gestione dei materiali da scavo devono
soddisfare i seguenti criteri:

- devono essere generati dalla realizzazione di un’opera senza costituirne la finalita diretta;
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- devono essere riutilizzati nella stessa opera o in opera diversa, oppure in processi produttivi in
sostituzione della materia prima;

- devono essere riutilizzati senza trattamenti diversi della "normale pratica industriale™;

- devono rispondere a precisi requisiti di qualita ambientale.

L’obiettivo principale & quello di recuperare il materiale ritenuto idoneo e riutilizzarlo all'interno
del cantiere, nellambito delle operazioni di rinterro degli scavi per la realizzazione delle
condotte, minimizzando cosi la produzione di rifiuti e la richiesta di ulteriore materiale
proveniente dalle cave di prestito.

Per le quantita non riutilizzabili (Cls, e materiali plastici e ferrosi), che costituiscono rifiuto, si
procedera, invece, all’allontanamento, classificazione e smaltimento, ai sensi della parte IV del
D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

Verranno ipotizzati depositi temporanei di stoccaggio dei materiali, in maniera tale da prevederli
interni alle aree interessate dalle lavorazioni, minimizzando gli eventuali flussi di movimento dei

mezzi meccanici al di fuori del perimetro dei lavori.
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Riferimenti normativi

La presente relazione viene redatta ai sensi delle seguenti norme:

D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 — Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, sulla stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle

opere di fondazione.

Circolare LL.PP. 24 settembrel988 n. 30483 — Istruzioni riguardanti le indagini sui
terreni e sulle rocce, sulla stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno

delle terre e delle opere di fondazione.

D Igs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubbilici relativi a lavori, servizi e forniture.
NTC 2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 — Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Delibera Giunta Regionale 30 marzo 2004, n. 15/31 - Disposizioni preliminari in
attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 recante "Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative

tecniche per le costruzioni in zona sismica".

Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 — Norme in materia ambientale - Parte IV,
Artt. 183, 184, 185 e 186 e Tabella 1 — Allegato 5 alla parte IV.

Decreto Legislativo n. 4 del 16 Gennaio 2008 — Ulteriori disposizioni correttive ed

integrative del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale.
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e D.P.R. 13 giugno 2017, n.120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della

gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164.
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3 GESTIONE DELLE MATERIE

31 Suddivisione dei volumi di scavo
I volumi di scavo risultano come prodotto di una tipologia di movimento terre, ovvero scavo a

sezione obbligata.

Gli scavi_a sezione obbligata comprendono tutte le operazioni relative alladeguamento e la

realizzazione delle condotte idriche previste in progetto.

| quantitativi sono riassunti nella seguente tabella:

scavi a sezione obbligata
VIA CARLO ALBERTO mc| 105.12
VIA PIAVE mc 54,63
VICO Il LAMARMORA mc 36,82
VICO BONAERAS mc 55,28
VICO Il SANTA CROCE mc 38,86
VIA LUCHE+VIA MONNE mc| 245,02
VIA LAI mc 52,62
VIA GRAMSCI mc| 201,75
POZZZETTI DI SFIATO E SCARICO mc 28,16
818,26 | mc

Riepilogo dei volumi relativi alle operazioni di scavo per larealizzazione delle condotte.
Dall'analisi della cartografia geologico-tecnica elaborata in fase di progettazione, in assenza di indagini, €
stato possibile fare una stima delle percentuali di roccia di consistenza media e terreno costituenti i
volumi si scavo ricavati.

E emerso che i 818,26 mc di scavo sono distinti come segue:

suddivisione dei volumi escavati (condotte)

mc %
roccia media 409,13 50%
terreno sciolta o compatto 409,13 50%
tot 818,26 100%

Stima delle percentuali di terreno e roccia derivanti dagli scavi relativi alla realizzazione delle condotte.
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Suddivisione dei materiali e processi di produzione e impiego

In fase di realizzazione delle opere, nelle operazioni di scavo potranno essere asportati:

riporti di origine antropica e sovrastruttura stradale

in corrispondenza dei primi decimetri di scavo nelle sedi stradali, come sottofondo delle
stesse. | prodotti provenienti dalla demolizione della sede stradale saranno stoccati in
una apposita area del cantiere in attesa di essere conferiti presso apposito sito di

trattamento.

orizzonti pedogenetici superficiali

costituiscono i primi 30-50 cm di scavo, corrispondenti ai suoli caratterizzati da matrice
limo argillosa e argillo-sabbiosa. Saranno intercettabili nei tratti di condotta previsti in
corrispondenza di terreno naturale e in corrispondenza degli scavi di sbancamento

necessari per la realizzazione degli impianti di sollevamento.

Si tratta dei volumi di scavo potenzialmente caratterizzati da intervalli granulometrici e
valori di plasticita tipici delle terre sabbiose e sabbioso-limose idonee ad essere
riutilizzati, previa selezione, nella realizzazione della posa dello strato sabbioso previsto

in fase di ripristino degli scavi di realizzazione delle condotte.

depositi alluvionali in facies sabbiosa o sabbioso-ciottolosa

si tratta di depositi alluvionali olocenici e/o pleistocenici da sciolti a compatti. Le facies
sabbiose risultano potenzialmente idonee, previa selezione, per il riutilizzo come strato

sabbioso nei ripristini degli scavi previsti per la realizzazione delle condotte.

depositi alluvionali in facies limosa o limoso-sabbiosa

si tratta di depositi alluvionali olocenici generalmente sciolti. Anche in questo caso le
facies sabbiose risultano potenzialmente idonee, previa selezione, per il riutilizzo come

strato sabbioso nei ripristini degli scavi previsti per la realizzazione delle condotte.
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e depositi alluvionali in facies argillosa o argilloso-limosa

si tratta di depositi alluvionali olocenici dotati di plasticita da media ad elevata, rinvenibili

in forme lenticolari intercalate tra gli strati sabbiosi e limosi.

e depositi eluvio-colluviali di origine vulcanica terziaria in matrice fine

si tratta delle coltri derivanti dall’alterazione dei depositi vulcanici terziari caratterizzanti il

settore in esame. Sono generalmente immersi in matrice fine.

e |itotipi piroclastici di flusso mediamente o fortemente saldati

si tratta dei livelli rocciosi terziari costituiti dalle piroclastiti saldate. Sono unita

litostratigrafiche tenaci che per le operazioni di scavo prevedono ['utilizzo del martellone.

e lititipi piroclastici di flusso debolmente saldati

sono costituiti da litotipi che variano da forme tufacee (facilmente scavabili) ad unita
litostratigrafiche alternate in sequenze da poco saldate a mediamente saldatie. Queste
ultime possono pertanto talora necessitare dell’utilizzo del martellone nelle operazioni di

scavi.

riepilogo movimentazione da scavo mc
scavi a sezione obbligata 818,26
demolizioni 750,94

Quantita e tipologie movimentate dalle lavorazioni.

Nellambito delle operazioni di riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi attraverso la
selezione degli stessi si ritiene possibile recuperare le terre riutilizzabili nelle lavorazioni
allinterno del cantiere (strato di rinterro nel ripristino degli scavi per la realizzazione delle

condotte). Per quanto riguarda il recupero dei materiali per il riutilizzo nella realizzazione dello

Piano di gestione delle materie




abbanoa

Gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATO Sardegna
Legge 388/2000 - Piano di Recupero del Cedrino - Risanamento Rete Idrica
Comune di Irgoli - Schema n° 11 del PRGA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

strato di sabbia sara necessario eseguire la caratterizzazione delle terre al fine di verificarne la

disponibilita in situ.

Come detto la quasi totalita dell’opera a rete e prevista al di sotto della sede stradale esistente.
In fase di apertura degli scavi per la posa delle condotte, dopo aver separato il materiale
derivante dalla demolizione della sede stradale esistente, il materiale scavato verra posto
temporaneamente a lato dello scavo stesso in modo tale da poter eseguire il rinterro con parte
del materiale escavato.

Il materiale residuo verra poi trasportato nell’area di deposito prevista all'interno del cantiere e
stoccata in un apposito settore.

L’area di cantiere & prevista in un settore ubicato all'interno del comune di Irgoli.

33 Individuazione dei percorsi e modalita e tipologia di trasporto
Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'Autorita
competente una comunicazione attestante le generalita della stazione appaltante, della ditta
appaltatrice dei lavori di scavol/intervento, della ditta che trasporta il materiale della ditta che
riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza,

data e ora del carico, quantita e tipologia del materiale trasportato.

34 Descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da
cava

Gli scavi previsti nellambito delle lavorazioni sono localizzati principalmente in corrispondenza
delle sedi stradali e parzialmente su strada sterrata o terreno naturale. La tipologia di posa su

sede stradale & schematizzata nella figura sottostante.
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(vedasi tabella)

Sezione rappresentante la tipologia di ripristino di uno scavo in corrispondenza della sede stradale.
Dal basso verso l'alto il rinterro dei cavi necessitera di:

Sabbia

La sabbia verra utilizzata per la realizzazione dello strato avvolgente le condotte. Dovra essere
approwvigionata da cava o reperita in cantiere qualora le terre provenienti dagli scavi

presentassero le caratteristiche granulometriche e geomeccaniche tipiche delle sabbie.
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Rinterro con materiale proveniente dagli scavi

Le terre scavate per la realizzazione delle condotte verranno temporaneamente depositate al
lato stesso dello scavo in modo da poterle parzialmente riutilizzare nellimmediato per la
realizzazione dello strato di rinterro da posare al di sopra dello strato di sabbia avvolgente le

condotte.

35 Descrizione degli esuberi di materiale proveniente dagli scavi
Come detto, i materiali da scavo verranno parzialmente riutilizzati all'interno delle aree di
cantiere (opera stessa), nella esecuzione dei rinterri dei cavi nella realizzazione delle condotte.

La tabella sottostante riassume il bilancio relativo ai volumi di materiali provenienti dalle attivita

di movimento terre da reimpiegare all'interno dell’area di cantiere.

riepilogo movimentazione da scavo mc

scavi a sezione obbligata 818,26 |t

rinterro parziale dei cavi -632.08|=
186,18

Bilancio delle terre escavate e reimpiegate all’interno del cantiere stesso.

36 Ipotesi di approvvigionamento/conferimento proposte
Per quanto riguarda le esigenze di cantiere relative a:

1) approvvigionamento dei materiali necessari per le lavorazioni previste;

2) conferimento dei materiali in esubero dalle operazioni di movimento terre;

3) conferimento dei prodotti delle operazioni di demolizione.
sono stati individuati un sito in grado di soddisfare tutte le esigenze in questione.
e |Ipotesi

Il trasporto dei materiali residui dai depositi temporanei ubicati nel sito di produzione all’area

prevista per il conferimento Porcu Tonino s.n.c., sita allinterno del comune di Dorgali localita

Toloi, avverra a mezzo strada, percorrendo, dopo il breve tratto costituito dalla S.P. 129 e la SS
125.
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L’'impresa gestisce di una discarica per smaltimento inerti, dotata di un impianto di trattamento

rifiuti speciali, autorizzata secondo D. Lgs. 36/2003 e del D.M. 03 agosto 2005 dal Comune di
Dorgali

Si e calcolato che, per il trasporto dei materiali residui dalle operazioni di scavo (186.18mc) e

dei prodotti derivanti dalle opere di demolizione (750,94 mc), saranno necessari circa 47 x 2 =

94 viaggi (A/R compresa con autocarri da 20 mc), per una distanza di 18 Km.

Il rientro di parte dei mezzi necessari previsti avverra con i mezzi carichi di materiali occorrenti
per le lavorazioni di cantiere (sabbia, etc.).
E prevista la tracciabilita GPS per ogni mezzo di trasporto dei materiali all’esterno dell'area di

cantiere.
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