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SCHEMA DI CONTRATTO 

AGGIORNATO IN CONFORMITA’ AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 

N. …………… Rep. ………………… 

 

L’anno ……………… il giorno …………..… del mese di …………….. presso ……………..…………. nell’Ufficio di…………………….., avanti 

a me …………………………………… intestato, autorizzato a ricevere gli atti del …………………..,senza l’assistenza di 

testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente 

dichiarato dirinunciarvi, sono personalmente comparsi: 

 

- il/la sig. ………………….., nato/a a ……………….., il ………………., residente a ………………... in ……………….. 

via ……………….…….., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del………………… predetto, codice fiscale/partita IVA ………………………. che rappresenta nella sua 

qualità di………………………..., 

 

- il/la sig. …………………, nato/a a ……………..… il …………….…, residente a ……..…………. in ……………..….. 

via ………………….…., codice fiscale/partita IVA …………………… nella sua qualità legale rappresentante 

dell’impresa………………. comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io 

………………………………..sono personalmente certo. 

 

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io ……………………………. rogante sono personalmente 

certo. 

Premesso 

– che questa Amministrazione ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per i “Piano di Recupero del 

Cedrino - Risanamento Rete IdricaComune di Irgoli – Schema n° 11 del PRGA” dell’importo a base d’asta di euro €. 

206.000,00 (euro duecentoseimila/00) di cui €. 10.000.00 (euro diecimila/00) per oneri relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è 

stato disposto di affidarei lavori mediante procedura di …………………………………………..…… con il sistema di 

realizzazione dei lavoria corpo, di cui all’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del decreto legislativo 18 arile 2016, n. 

50; 

– che, a seguito di apposita ……………………….. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo 

18 arile 2016 n. 50, e come da verbale di gara in data ……………..…………….. è stata dichiarata provvisoriamente 

affidatariadell’appalto di che trattasi l’impresa ………………………….. che ha offerto un ribasso del ……..% (……….) 

sull’importo a base digara e pertanto per un importo netto pari ad euro ……………………………….…… (……….); 

– che con determinazione n. ………. del ………….. la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle 

condizioni dette aseguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed 
economica e finanziariadell’impresa affidataria; 
– che è stata acquisita la comunicazione antimafia n. …….. del ……….. attestante l’insussistenza, a carico del 
rappresentante legaledell’impresa, sig. …………………….………….. nato a …………………………….. il ………………….. codice 
fiscale……….…………………, di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011,n. 159. 
 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1. - Generalità 

Il/La sig. …………...………, per conto del …………………….… nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, 
conferisceall’impresa ……….…………… con sede in ……………………….. l’appalto per i “Piano di Recupero del Cedrino - 

Risanamento Rete IdricaComune di Irgoli – Schema n° 11 del PRGA” dell’importo a base d’asta di euro €. 
206.000,00 (euro duecentoseimila/00) di cui €. 10.000.00 (euro diecimila/00) per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
L’impresa affidataria rappresentata da …………………………, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere 
oggettodell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art.19. 
L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. ………………………………… nato 
a………………….. il …………….., residente in ……….………………. via ……………………..…………….. n. ………. 

 
Art. 2. Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro 
……….…………(…………………………….…..), da assoggettarsi ad iva. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di 
sicurezza pari ad€…………………. (……………………………..). 

 
Art. 3. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici) dalla data del 
verbale di consegna deilavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 
(diconsi giorni centoventi) naturali successivi econtinuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 
ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. 
 

Art. 4. Cause di sospensioni dei lavori 
In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere 
sospesi (parzialmente ototalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze 
di cui dell’art. 107 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50. 
 

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori 
In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura di €………………(euro 
………………..………..)per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale e comunque 
non superiore al 10 per cento. 
 

Art. 6. Premio di accelerazione 
Non è previsto premio di accelerazione. 

Art. 7. Cauzione provvisoria 
L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in 
epigrafe, ai sensi dell’art. 93del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata corredata da una cauzione 
pari al 2 per cento dell’importo dei lavori a base d’asta,prestata mediante: 
– fidejussione bancaria dell’istituto di credito ……………. n. …………… in data ………… per l’importo di euro …………. 
(…………..) (all. …………….); 
o 
– fidejussione assicurativa della Società ………….. n. …………. in data ……………. per l’importo di euro ………… 
(…………)(all. ……………..); 
o 
– …………………………………………………………………………………………………………………………. 
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell’affidatarioriconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata 
automaticamente con la sottoscrizione del presentecontratto. 
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Art. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione 

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato 
descrittivo e prestazionale e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna a eseguire 
le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e di 
terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa  in atto e a procedere, 
eventualmente, alla riduzione in pristino dei siti. L’Appaltatore, inoltre,  rinuncia a qualsiasi pretesa o 
richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere 
ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Committente e/o  da terzi. 

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto 
dai rappresentanti delle controparti. 

L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette 
prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. 

In merito a quanto sopra la Committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità. 

 
Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento 
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una 
garanzia fidejussoria del10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento deidanni derivanti dall’inadempienza delle 
obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazioneappaltante, 
nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione 
ove la cauzionenon risultasse sufficiente, mediante: 
– fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . 
(caso 1) 
Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la 
garanzia fidejussoria èaumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino 
al 20 per cento di ribasso, pertanto il suoimporto è di euro …………… (…………..). 
(caso 2) 
Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di 
un punto percentuale perciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con 
l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ognipunto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il 
suo importo è di euro ………………………. (………………………..). 
La cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è 
progressivamentesvincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per 
cento dell’iniziale importo garantito. Losvincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola condizione dellapreventiva consegna all’istituto 
garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o dianalogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 
20 per centodell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo 
nei quindici giorni dalla consegnadegli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 
inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per laquale la garanzia è prestata. 
 
8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante 
l’esecuzione dei lavori 
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato 
una polizza diassicurazione della società ………… n. ………….. in data ………….. per l’importo (indicato nel bando di 
gara) di euro……………… (………….), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da 
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qualsiasi causa determinati,salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedeanche una garanzia di responsabilità civile per danni 
a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato dicollaudo provvisorio. 

 
Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a corpo 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle 
specifiche indicazioni delcapitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto. 
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato 
suddiviso, secondo laquota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata 
dal capitolato speciale d’appalto. Le progressivequote percentuali delle varie categorie di lavorazioni 
eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puòcontrollare l’attendibilità 
attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna 
rilevanzacontrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la 
percentuale della quota eseguita all’aliquotacontrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 
risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. 
 

Art. 11. Pagamenti in acconto 
L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del 
ribasso d’asta e delleritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00); 
contestualmente saranno pagati anche gli importi perle misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato 
d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. 
Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, proporzionalmente alla 
percentuale dei lavori eseguiti,l’importo dell’anticipazione di cui al primo comma del presente articolo. 
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è 
fissato, in giornitrenta a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a 
decorrere dalla data diemissione del certificato di pagamento. 
 

Art. 12. Pagamento della rata di saldo 
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, 
comma 6, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorioo del certificato di regolare esecuzione e previo 
accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighicontributivi e 
assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensidell’art. 1666, secondo comma del codice civile. 
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta 
qualora la direzione dei lavori, aseguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli 
interessi nella misura e neitermini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare 
i lavori né di chiedere loscioglimento del contratto. 

 
Art. 13. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 esuccessive modifiche. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governodella provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi ditracciabilità finanziaria. 
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Art. 14 - Obblighi e adempimenti a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i 
rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto 
contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in 
carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali dell’Appaltatore, alle eventuali spese di trasporto, 
di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione  della  prestazione, nonché i connessi oneri 
assicurativi. 
L’Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e 
nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero 
essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i 
termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente 
convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, 
resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 
contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti 
della Committente. 
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e 
sanitarie vigenti. 
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero 
essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni 
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. 
La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,  alle 
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a 
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella 
struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla 
Committente entro dieci giorni lavorativi dall’intervenuta modifica. 
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non 
potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da 
parte della Committente. 
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 
sensi dell’art. 108 del Codice. 
 
 

Art. 15. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo 
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre 
mesi sei dall’ultimazione deilavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-
amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazioneappaltante, così come prescritto dall’art. 
102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Art. 16. Cessione del contratto - Subappalto 
Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Non è ammesso il 
subappalto se nonespressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante. 
 

Art. 17. Indicazione delle persone che possono riscuotere 
Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge domicilio legale presso ………………….. via 
……………….n. …. 
Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a ………….……….…… mediante ……………………………………... 
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In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, 
l’affidatario è obbligato adarne tempestiva notifica alla stazione appaltante. 
L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal 
certificato della Camera dicommercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. 

 
Art. 18. Cessione del credito 

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti 
maturati dall’impresanei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente contrattoeffettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 
condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, acondizione che: 
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo 
stesso, in originale o in copiaautenticata, venga notificato alla stazione appaltante; 
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 
entro 45 giorni dallanotifica della cessione stessa; 
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia 
bancaria o creditizia, il cuioggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 
opponibili al cedente inbase al presente contratto. 
Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis 
del D.P.R. 29 settembre1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o 
più cartelle di pagamento per un ammontarecomplessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione 
appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi allacessione, la quale resterà 
inefficace nei suoi confronti. 
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa. 
 

Art. 19. Pagamento delle maggiori imposte 
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il 
presente contratto e/o da eventualiatti aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento 
dell’onere tributario mediante pagamento delle maggioriimposte dovute sulla differenza. 
Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente 
previsto, la stazione appaltanterilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte 
versate. 
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono 
subordinati alla dimostrazionedell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte. 
 

Art. 20. Discordanze negli atti di contratto 
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l’affidatario ne farà oggettod’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti 
provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovesseroriferirsi a caratteristiche di dimensionamento 
grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scaladi riduzione minore. 
In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il 
contestodelle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto 
stabilito nella seconda parte delprecedente capoverso, l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate 
dagli atti seguenti: 
- contratto; 
- capitolato speciale d’appalto; 
- elenco prezzi; 
- disegni. 

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto 
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Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010s.m.i., fanno parte integrante del contratto e devono in 
esso essere richiamati: 
ELABORATI AMMINISTRATIVI 

N. ELABORATO 

A Relazione generale 

A1 Relazione tecnica 

A2 Relazione di fattibilità ambientale 

B Relazione geologica 

B1 Studio di compatibilità geologica e geotecnica 

C Computo metrico estimativo 

D Elenco prezzi unitari 

E Analisi prezzi 

F Quadro incidenza manodopera 

G Cronoprogramma degli interventi 

H Piano di coordinamento della sicurezza 

I Costi della sicurezza 

L Schema di contratto d’appalto 

M Piano di manutenzione 

N Quadro economico 

O Capitolato speciale d’appalto 

P Piano di gestione delle materie 

Q Relazione interferenze 

ELABORATI GRAFICI 

N. ELABORATO scala 

1 Corografia 1:25.000 

1A Stralcio del PUC e PPR 1:4000 

2A Planimetria rete esistente - NORD 1:1.000 

2B Planimetria rete esistente - SUD 1:1.000 

3A Planimetria rete in progetto - NORD 1:1.000 

3B Planimetria rete in progetto - SUD 1:1.000 
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4 Profili longitudinali 1:1000/1:100 

4A Rilievo plano-altimetrico 1:500 

5 Planimetria allacci 1:500 

6 Sezione tipo di scavo Varie 

7 Pozzetto di scarico 1:25 

8 Pozzetto di sfiato 1:25 

9 Allaccio in nicchia 1:25 

10 Blocchi di ancoraggio 1:25 

11 Saracinesca sottosuolo 1:5 

12 Planimetria interferenze 1:500 

 
 

Art. 22. Spese contrattuali e registrazione 
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna 
esclusa ed eccettuata, sono aesclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. 
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la 
registrazione in misura fissatrattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto 
(IVA). 

Art. 23. Modalità di risoluzione delle controversie 
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle 
conseguenti al mancatoraggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti 
rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede 
giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto noncontiene la clausola 
compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Art. 24. Disposizioni antimafia 

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata 
all’integrale e assoluto rispetto dellavigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In 
particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono statiemessi provvedimenti definitivi o 
provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui allapredetta 
normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero 
condanne che comportinol’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 
L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto 
del presente contratto: 
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa 
ovvero del suo rappresentantelegale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, 
anche successivamente alla stipula del contratto; 
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); 
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del 
presente contratto. 

Art. 25. Norme finali 
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero 
……… fogli resi legali,comprendenti n. …….. facciate intere e ……. righe della pagina escluse le firme, viene letto 
alle parti, i quali – dichiarandoloconforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a 



 
Legge 388/2000 – Piano di Recupero del Cedrino - Risanamento Rete Idrica 

Comune di Irgoli – Schema n° 11 del PRGA 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
        
        

Pag. 9 a 9 Schema di contratto 

margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla letturadegli allegati per averne in precedenza preso 
cognizione. 
 

Art. 26. Forma del contratto e oneri fiscali 
Per quanto concerne il presente contratto, il rappresentante legale dell’operatore economico elegge 
domicilio speciale in Cagliari. 
Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 
del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che ai fini del perfezionamento del contratto, la firma elettronica per 
accettazione deve essere apposta sul documento.p7m firmato elettronicamente. Il documento di 
accettazione dovrà quindi recare entrambe le firme elettroniche. 
Il certificato di firma digitale del sottoscrittore deve essere garantito da un’autorità di certificazione inclusa 
nell’elenco pubblico dei certificatori. Il certificato del sottoscrittore deve essere in corso di validità; non 
deve essere sospeso o revocato. 
Sono a carico dell’Operatore economico le spese di bollo nonché tutte le altre spese, imposte e tasse 
previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla 
stipulazione del presente contratto, ad eccezione dell’I.V.A. 
Si procederà alla registrazione del contratto solo in caso d’uso. 

 
Art. 27 – Codice di condotta e MOG 

Abbanoa, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi 
contenuti nel proprio Codice e nel proprio Modello Organizzativo (MOG) e nel generale rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Il Codice ed il MOG sono pubblicati sul sito internet della società, 
all’indirizzo www.abbanoa.it. La violazione delle disposizioni contenute nel codice e nel Modello 
Organizzativo da parte di qualsivoglia soggetto, potrà comportare, a seconda del grado dell’infrazione, 
anche la risoluzione del presente contratto. 
 
 
Luogo e Data__________________ 
 
 
L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente 
 
 
 
____________                                    ____________________                           ______________ 

http://www.abbanoa.it/



