

# AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROSEI

Provincia di Nuoro



## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

### INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' NEL CENTRO URBANO DI OROSEI

#### ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

#### ALLEGATO

O

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Nannina SPANU

#### IL SINDACO

Sig. Nino CANZANO

DATA: Dicembre 2020

AGG.:

AGG.:

AGG.:

#### IL PROGETTISTA



**Edilogica** s.r.l.  
Ingegneria - Architettura - Urbanistica

Ing. Francesco CHESSA

ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA DI NUORO  
N. A268 - Settori A B C  
Dr. Ing. Francesco Chessa

REV. 00:

REV. 01:

DATA APPROVAZIONE:

FILE: Copertina\_Allegati.dwg

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Comune di OROSEI  
Provincia di NUORO

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA  
VIABILITA' NEL CENTRO URBANO DI OROSEI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROSEI

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 204.855,41
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00
IVA su lavori e sicurezza	€ 46.168,19
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.976,40
Costo complessivo dell'opera	€ 280.000,00

Orosei, li Dicembre 2020

Il Progettista:  
ING. FRANCESCO CHESSA

---

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	LM	<b>LAVORI A CORPO E MISURA</b>			€ 204.855,41		100,00%
	LM - 1	Scavi e Riconfigurazioni			(€ 10.068,45)		4,91%
	LM - 2	Sottofondazioni			(€ 3.565,31)		1,74%
	LM - 3	Scarificazioni - Fresature			(€ 73.354,32)		35,81%
	LM - 4	Pavimentazioni			(€ 94.312,73)		46,04%
	LM - 5	Opere di completamento			(€ 23.554,60)		11,50%
	ImpC	A - Importo dei lavori			€ 204.855,41	€ 204.855,41	
1	TOS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 5.000,00	
2	IBA	Importo dei lavori e oneri della sicurezza				€ 209.855,41	
3	IN	Importo netto dei lavori soggetto a ribasso				€ 204.855,41	
4	B	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione					
5	B1	Imprevisti				€ 213,20	
6	B2	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016				€ 4.200,00	
7	B3	Spese tecniche di progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità				€ 15.418,66	
8	B4	CNPAIA				€ 616,75	
9	B5	IVA al 22 % su spese tecniche				€ 3.527,79	
10	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 23.976,40	
11	C	C - Importi IVA					
12	C1	I.V.A al 22 % su lavori				€ 45.068,19	
13	C2	I.V.A al 22 % su sicurezza				€ 1.100,00	
14	TC	Totale IVA				€ 46.168,19	
15	D	D - Totali complessivi					
16	D1	Importo dei lavori soggetto a ribasso				€ 204.855,41	
17	D2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 5.000,00	
18	D3	Somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 23.976,40	
19	D4	IVA totale al 22 %				€ 46.168,19	
20	ICO	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>				€ 280.000,00	