



Comune di Loculi

Provincia di Nuoro

LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE NUOVA STRADA VIA PRETA LATA – PROGETTO ESECUTIVO –

TAVOLA

TABELLA INCIDENZA MANOD'OPERA

Scala 1:

Scala 1:

Data Novembre 2016

File: Strada Via Preta Lata

IL SINDACO
Avv. Alessandro Luche

IL TECNICO
Geom. Vincenzo Gallus

COMUNE DI LOCULI - PROVINCIA DI NUORO
LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE NUOVA STRADA VIA PRETA LATA
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

(calcolata sul Costo al netto di Utile d'Impresa, Spese Generali e Sicurezza)

Categorie di Lavoro	A) Importi Lavori		B) Importi Lavori (al netto di SG+UI)		Noli		Trasporti		Materiali		Manodopera	
	Lordi				importo	%	importo	%	importo	%	importo	%
OG3												
a) Demolizione pavimentazione stradale	€ 110,24	€	87,15	€	45,59	52,31%	€ 32,61	37,42%	€ -	0,00%	€ 8,95	10,27%
b) Taglio a sezione obbligata muratura	€ 405,40	€	320,47	€	20,73	6,47%	€ -	0,00%	€ 292,59	91,30%	€ 7,15	2,23%
c) Demolizione di muratura in mattoni	€ 101,90	€	80,55	€	0,46	0,57%	€ -	0,00%	€ 60,50	75,11%	€ 19,59	24,32%
d) Scavo a sezione obbligata	€ 136,49	€	107,90	€	0,10	0,09%	€ -	0,00%	€ 48,26	44,73%	€ 59,54	55,18%
d) Scavo a sezione obbligata	€ 1.845,22	€	1.458,67	€	1,31	0,09%	€ -	0,00%	€ 652,46	44,73%	€ 804,90	55,18%
e) Scavo a larga sezione	€ 746,28	€	589,94	€	-	0,00%	€ -	0,00%	€ 557,14	94,44%	€ 32,80	5,56%
f) Scavo a larga sezione	€ 7.528,22	€	5.951,16	€	89,27	1,50%	€ 119,02	2,00%	€ 1.487,79	25,00%	€ 4.255,08	71,50%
g) Tubo fogna in PVC rigido	€ 2.146,49	€	1.696,83	€	118,78	7,00%	€ 33,94	2,00%	€ 865,38	51,00%	€ 678,73	40,00%
h) Caditoia stradale raccolta delle acque	€ 2.700,00	€	2.134,39	€	256,13	12,00%	€ 64,03	3,00%	€ 533,60	25,00%	€ 1.280,63	60,00%
i) Trasporto dei materiali di risulta	€ 1.293,86	€	1.022,81	€	51,14	5,00%	€ -	0,00%	€ 562,55	55,00%	€ 409,13	40,00%
l) Tubo acqua in ghisa sferoidale	€ 2.734,20	€	2.161,42	€	10,81	0,50%	€ 2,16	0,10%	€ 1.188,78	55,00%	€ 959,67	44,40%
m) Pozzetto di spezione per rete idrica	€ 1.050,00	€	830,04	€	-	0,00%	€ 41,50	5,00%	€ 664,03	80,00%	€ 124,51	15,00%
n) Calcestruzzo per opere non strutturali	€ 1.382,03	€	1.092,51	€	54,63	5,00%	€ -	0,00%	€ 600,88	55,00%	€ 437,01	40,00%
o) Calcestruzzo a durabilità garantita	€ 6.573,16	€	5.196,17	€	259,81	5,00%	€ -	0,00%	€ 2.857,90	55,00%	€ 2.078,47	40,00%
p) Magiorazione prezzo del calcestruzzo	€ 368,06	€	290,96	€	14,55	5,00%	€ -	0,00%	€ 160,03	55,00%	€ 116,38	40,00%
q) Casseformi in legname grezzo	€ 1.654,02	€	1.307,53	€	65,38	5,00%	€ -	0,00%	€ 719,14	55,00%	€ 523,01	40,00%
r) Acciaio per armatura strutture in C.A.	€ 4.027,23	€	3.183,58	€	159,18	5,00%	€ -	0,00%	€ 1.750,97	55,00%	€ 1.273,43	40,00%
s) Cordonata stradale in cls vibrato	€ 3.362,55	€	2.658,14	€	132,91	5,00%	€ -	0,00%	€ 1.461,98	55,00%	€ 1.063,26	40,00%
t) Pavimentazione di spazi esterni	€ 4.742,64	€	3.749,12	€	187,46	5,00%	€ -	0,00%	€ 2.062,02	55,00%	€ 1.499,65	40,00%
u) Formazione di rilevato	€ 74,85	€	59,17	€	2,96	5,00%	€ -	0,00%	€ 32,54	55,00%	€ 23,67	40,00%
Saracinesca a corpo piatto	€ 232,79	€	184,02	€	9,20	5,00%	€ -	0,00%	€ 101,21	55,00%	€ 73,61	40,00%
v) Strato fondazione massicciata stradale	€ 1.280,41	€	1.012,18	€	50,61	5,00%	€ -	0,00%	€ 556,70	55,00%	€ 404,87	40,00%
z) Costipamento meccanico dei rilevati	€ 334,54	€	264,46	€	13,22	5,00%	€ -	0,00%	€ 145,45	55,00%	€ 105,78	40,00%
x) Conglomerato bituminoso (Binder)	€ 3.803,99	€	3.007,11	€	150,36	5,00%	€ -	0,00%	€ 1.653,91	55,00%	€ 1.202,84	40,00%
y) Conglomerato bituminoso (Tappeto)	€ 1.461,74	€	1.155,53	€	57,78	5,00%	€ -	0,00%	€ 635,54	55,00%	€ 462,21	40,00%
w) Rete elettrosaldata	€ 103,00	€	81,42	€	4,07	5,00%	€ -	0,00%	€ 44,78	55,00%	€ 32,57	40,00%

[illegible]

Spese Generali (SG) (15% di A))	€	7.584,00
Utile d'impresa (UI) (10% di A+SG)	€	5.632,00
A) Costo di Costruzione Lordo	€	64.000,00
B) Costo di Costruzione al Netto di U-SG	€	50.784,00